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1. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de Atribuire și constituie 
ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică 
și Propunerea Financiară) pentru prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce 
rezultă din această procedură. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate 
descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol 
trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către 
Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului 
Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte 
integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de 
Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai 
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet 
de Sarcini.  

 
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII 

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 
Tabelul nr. 1 

Nr. Informație Detaliere 

1 
Autoritate Contractantă: 
denumire, adresa, pagina 
web 

Județul Vaslui, prin ConsiliulJudețean Vaslui , str. Ștefan cel 
Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, județul Vaslui, 
tel-0235-361089, fax- 0235-361090, email: consiliu@cjvs.eu, 
http://www.cjvs.eu 

 Misiune  

ConsiliulJudețean Vaslui are misiunea de a coordona 
activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor 
publice de interes județean, care să asigure: 
- îmbunătățirea calității vieții locuitorilor; 
- dezvoltarea economico socială a județului; 
- gestionarea și valorizarea patrimoniului județean. 

3 Sectorul de activitate Servicii de administrație publică locală 

4 Activitate principală/ 
atribuția principală 

-organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliuluijudeţean, ale instituţiilor și serviciilor publice de 
interes judeţean și ale societăţilor comerciale și regiilor 
autonome de interes judeţean; 
- dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
- gestionarea patrimoniului judeţului; 
- gestionarea serviciilor publice din subordine; 
- cooperarea interinstituţională. 

5 

Activitățile/atribuțiile 
Autorității Contractante  
care sunt 
afectate/influențate de 
rezultatul Contractului 
ce urmează a fi atribuit  
(direct sau indirect) 

Rezultatul contractului asigură obținerea documentației 
tehnico-eonomice necesare îmbunătățirii infrastructurii 
turistice în zonă obiectivului „Ansamblul Monumental Ștefan 
cel Mare Băcăoani” 
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2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 54/2026, Județul Vaslui a preluat în 

proprietate suprafața de teren de 9.524 mp, aflată în vecinătatea obiectivului Ansamblul 
monumental de la Băcăoani.  

Județul Vaslui își propune amenajarea acestei suprafețe de teren, în completarea 
celor realizate anterior prin diferite proiecte, pentru a asigura funcționalitatea deplină a 
acestui obiectiv turistic. 

În acest sens se dorește elaborarea documentației tehnico-economice pe faze de 
proiectare, conform prevederilor HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
 
2.3. Factori interesați și rolul acestora 

Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la 
momentul finalizării fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor 
solicitate:  
Tabelul nr. 2 

Factor interesat Așteptări 

 
 
 
Județul Vaslui – în 
calitatea de investitor 
 
 
 
 

- Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin Certificatul de 
urbanism, în vederea obținerii autorizației de construire 
Documentația tehnico-economică elaborata în conformitate 
precederile HG 907/2016, cu situația concretă din teren, cu 
reglementările legale, tehnice, procedurile și instrucțiunile 
finanțatorului aplicabile, astfel încât, pe parcursul execuției lucrărilor 
să nu fie identificate neconformități cauzate de erori de proiectare și 
să nu fie necesare lucrări suplimentare; 
- Deviz general, devize pe obiect și liste cu cantități de lucrări 
estimate în mod corect și realist, care includ toate cantitățile 
necesare; 
- Contractantul acordă Autorității contractante sprijin pe parcusul 
procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări, 
furnizând răspunsuri la solicitările de clarificări al căror obiect vizează 
documentația întocmită, iar acestea nu conduc la modificări ale 
documentației; 
- Pe parcursul execuției, Contractantul furnizează asistență tehnică de 
calitate, eficace și in timpul necesar, pentru asigurarea obținerii 
rezultatelor prevăzute și a îndeplinirii cerințelor de calitate; 
- Contractantul își îndeplinește toate obligațiile legale și contractuale, 
astfel incât, la finalul lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor este 
admisă și toate autorizațiile necesare pentru punerea în funcțiune a 
obiectivului de investiție sunt obținute; 
- Realizarea obiectivului de investiție nu generează cheltuieli pentru 
executarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia aprobată, 
ca urmare a unor erori de proiectare; 

Inspectoratul de Stat în 
Construcții, alți 
avizatori, conform CU 

Prezentarea tuturor documentelor solicitate, conform reglementărilor 
legale, pentru emiterea avizelor/acordurilor solicitate prin CU; 

Executantul lucrărilor 

Bună colaborare cu Contractantul, care va furniza asistența tehnică pe 
parcursul execuției lucrărilor, pentru asigurarea punerii în opera a 
documentației tehnice în condiții de calitate, conformarea cu legislația 
și reglementările tehnice aplicabile, pentru obținerea rezultatelor 
prevăzute. 
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3. Descrierea serviciilor solicitate 

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 

 Județul Vaslui deține în domeniul public Ansamblul monumental „Statuia ecvestră a 
domnitorului Ștefan cel Mare”, amplasat în localitatea Băcăoani, comuna Muntenii de jos, 
Județul Vaslui, conform cărților funciare CF 70454 și 70455. Acesta este înscris în Lista 
Monumentelor istorice din județul Vaslui la poz. 420 - Cod LMI 2015 VS-IV-m-B-06903, având 
funcțiunea de monument de arhitectură de for public.  
 La acest obiectiv au fost realizate lucrări de restaurare, consolidare și punere în 
valoare a ansamblului monumental Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Băcăoani,prin 
implementarea proiectelor transfrontaliere „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” și „Ștefan cel 
Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”. De asemenea, pentru a asigura 
funcționalitatea acestui obiectiv, în anul 2025 s-au realizat „Lucrări de amenajare, în zonă 
obiectivului - Ansamblul Monumental Ștefan cel Mare, Băcăoani”, concretizate prin: 

-  amenajarea de spatii verzi corespunzătoare funcționalității obiectivului; 
-  instalarea unui sistem automatizat de irigații. 

În prezent, din cauza lipsei spațiului, obiectivul nu are amenajat un loc de agrement, 
de acces și parcare pentru vizitatori și grupuri sanitare corespunzătoare.  
 

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 

Contractul de servicii care face obiectul prezentei proceduri contribuie la 
atingerea obiectivului general care vizează dezvoltarea socio-economicã a Județului Vaslui 
prin valorificare ȋn scop turistic a patrimoniului cultural-istoric al zonei, respectiv a 
monumentului „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, Băcăoani”. 

3.3. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor 

Obiectivul specific ale contractului de prestări servicii urmărește elaborarea 
documentatiei tehnico-economice conform prevederilor HG 907/2016 și furnizarea de 
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor. 

 
3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea 
Documentației tehnico-economice pentru investiția: „Îmbunătățirea infrastructurii turistice 
în zonă obiectivului „Ansamblul Monumental Ștefan cel Mare" Băcăoani”. 

Serviciile solicitate sunt cele de elaborare a documentatiei tehnico-economice, fazele 
SF, PAC, PT, conform prevederilor HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și verificarea tehnică prin verificatori atestați a documentației elaborate pentru 
investiția menționată. 

De asemenea, contractul trebuie să asigure serviciile pentru asigurarea asistenței 
tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi ofertate și 
contractate prin altă achiziție, urmând ca acestea să fie prestate și decontate la momentul 
execuției lucrărilor. 

În cadrul Contractului, ce rezultă din această procedură, trebuie realizate 
următoarele activități:  
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Tabelul nr. 3 
Nr. 
crt 

Activitate Detaliere activități 

 ETAPA I 

I.1 
 

Elaborarea Temei de 
proiectare 

Documentatia se va elabora în conformitate cu prevederile HG 
907/2016, cu modificările și completările ulterioare și Legii 
169/2026 

I.2 

Elaborarea 
documentațiilor pentru 
obținerea 
Certificatului de 
Urbanism (CU), 
avizelor /acordurilor si 
autorizațiilor necesare 
pentru realizarea 
investiției, inclusiv 
obținerea acestora în 
numele achizitorului 

- Întocmirea documentației necesare pentru obținerea 
Certificatului de Urbanism; 
- Întocmirea documentațiilor ce stau la baza emiterii avizelor și 
acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, precum si alte 
documentatii suport; 
- Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare 
a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru 
protecția mediului (dacă este cazul), în conformitate cu HG nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 
private asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare; 
- Obținerea  în numele beneficiarului, a CU, avizelor și  acordurilor  
solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv raportul privind 
impactul asupra mediului, dacă este cazul. 
Dacă prin avizele, acordurile, autorizațiile obținute se solicită 
documentații suplimentare, acestea intră în sarcina 
Contractantului. 
Contractanul va asigura și verificarea tehnică a documentațiilor 
elaborate prin verificatori tehnici atestați 

I.3 
Elaborarea  studiilor de 
teren 

- studiul  topografic, avizat de catre OCPI. 
- studiul  geotehnic, verificat la exigența Af  
Documentatia va cuprinde: foraje efectuate în zona investiției; 
buletinele  de  analiză și încercări  pentru  pământurile 
analizate în studiul geotehnic. Buletinele de analiză și încercări vor 
fi elaborate de catre un laborator autorizat/acreditat. 
NOTĂ: 
Verificarea la cerința Af  se va face prin verificatori de proiect  
independeți, care nu trebuie să aibă calitatea de angajați ai 
entității care realizează studiul  geotehnic.  

I.4 
 
Studiul de Fezabilitate 
(SF)  

La întocmirea documentației  se  va  respecta  continutul­cadru 
prevăzut în Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico ­ economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
Scenariul  tehnico-economic optim recomandat va cuprinde datele 
și  informatiile  prevăzute la art. 8 din HG  nr. 907/2016. 
Studiul de fezabilitate va  conține în mod obligatoriu: 
- devizul general; devize pe obiect, întocmite în conformitate cu 
legislația în vigoare; 
- analiza cost-beneficiu și fundamentarea rezonabilității costurilor, 
inclusiv documentele ce fundamentează costurile (oferte de preț 
echipamente, liste de cantitati și preturi unitare provenite din 
surse verificabile si obiective). 
Studiul de fezabilitate/DALI  va  avea  prevazută o  pagina de 
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semnături, prin care elaboratorul acesteia își însușește și asumă 
datele și solutiile propuse. 
Pagina de semnături va conține cel puțin următoarele date: număr 
și dată contract, numele și prenumele proiectanților pe 
specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de 
proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și 
ștampila. 
Contractanul va asigura și verificarea tehnică a documentațiilor 
elaborate prin verificatori tehnici atestați 

 Etapa a II-a 

II.1 

Elaborarea Proiectului 
pentru autorizarea 
construirii (PAC) și 
DTOE 

- Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire 
PAC (partea scrisă și partea desenată), precum și documentațiile de 
specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obtinerea 
autorizatiei de construire, se va elabora cu respectarea 
prevederilor Legii 169/2026, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor. 
- Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE); 
Contractantul are obligația de a prezenta documentațiile și 
proiectele elaborate,  în fața verificatorilor tehnici atestaţi pe 
domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, 
activitate aflată în raspunderea contractantului. 

II.2 
Elaborare Proiect 
Tehnic de execuție și a 
Detaliilor de Execuție 

- Elaborarea  Proiectului Tehnic de Execuție conținând, părți scrise 
și părți desenate, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 
cu  modificările  și completările ulterioare, cu respectarea 
prevederilor Legii 169/2026 cu toate reglementările tehnice 
incidente. 
-Elaborare Detalii de Execuție; 
-Elaborare Caiete de Sarcini; 
- Breviare de calcul; 
- Elaborarea antemasuratorilor, cantitatilor de lucrari, devizelor pe 
obiecte și categorii de lucrări, devizul general, graficul de 
execuție; 
Evaluarea costurilor lucrărilor și prezentarea ofertelor de preț 
și/sau analizelor de preț care au stat la baza evaluării; 
- Raportul privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu 
consum de energie aproape egal cu zero (NZEB) 
- Elaborare Documentației pentru  urmărirea comportării în 
exploatare, intervențiile în timp și post utilizarea a 
construcției  
Contractantul va asigura verificarea prin verificatorii tehnici 
atestaţi pe domenii / subdomenii de construcţii şi specialităţi 
pentru instalaţii 

 ETAPA  III - Asistență tehnică din partea proiectantului 

III.1 

Asistență Tehnică pe 
parcursul derulării 
procedurilor de 
achiziție publică a 

Contractantul va asigura : 
- Furnizarea de răspunsuri la solicitările de clarificări care vizează 
documentația întocmită, pe parcursul derulării licitației pentru 
contractarea execuției lucrărilor. 
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lucrărilor de execuție 
precum și în perioada 
de execuție a 
Lucrărilor 

-Acordarea asistenței tehnice din partea proiectantului în timpul 
execuției lucrărilor, pâna la recepția finală, în principal prin: 
a. acordare de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă 

indicată în proiectul tehnic pentru toate specialitățile din 
proiect, privind calitatea execuției lucrărilor și a modului de 
respectare a   proiectului, prin participarea la toate fazele în 
cadrul programului de control al calității lucrărilor executate 
stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții; 

b. urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, 
conform reglementărilor tehnice în vigoare și a celor mai bune 
tehnologii de execuție existente; 

c. urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din 
proiect; 

d. propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor 
neconformități apărute pe toată perioada de derulare a 
execuției; 

e. soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor 
apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, 
cu acordul Autorității Contractante; 

f. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție 
precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate 
după însușirea acestora de către verificatori de proiecte 
atestați; 

g. participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai 
multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de 
execuție de lucrări, respectiv cu Executantul, Dirigintele de 
șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții, etc.; 

h. răspunsul la notificările emise de catre Dirigintele de șantier, 
conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la 
apariția unei situații neprevăzute; 

i. elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe 
parcursul derulării execuției lucrărilor, în cazul modificării 
soluțiilor stabilite inițial în proiect, cu aprobarea Autorității 
contractante (numai în condițiile Contractului de proiectare și 
cu respectarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor 
publice, a procedurilor/ instrucțiunilor finanțatorului, precum și 
a legislației privind calitatea în construcții) și urmărirea 
aplicării acestora; 

j. actualizarea devizului general, ori de câte ori este necesar, la 
solicitarea beneficiarului, dar cel puțin înainte de recepția la 
terminarea lucrărilor, conform HG 273/1994, cu modificările și 
completările ulterioare; 

k. participarea la recepția la terminarea lucrărilor, recepții 
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parțiale (dacă va fi cazul); 

l. orice alte atribuții specifice calității de proiectant prevăzute de 
reglementările legale în vigoare. 

 
3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de 
Sarcini trebuie să conducă, cel puțin, la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 
Tabelul nr.4 
 Activitate/Etapă Rezultat așteptat 

1 
Etapa I  - 
PROIECTARE 

- Tema de proietare; 
- documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism (C.U.)  
- documentațiile elaborate pentru obținerea avizelor / acordurilor / 
autorizațiilor stabilite prin Certificatul de Urbanism, verificate prin 
verificatorii de proiecte, inclusiv avizele / acordurile/autorizațiile 
obținute de la instituțiile/organismele avizatoare; 
- studiul topografic cu plan de situație vizat OCPI, studiul geotehnic 
verificat la cerinta AF, raportul privind impactul asupra mediului, daca 
este cazul. 
- SF întocmit conform prevederilor HG 907/2016 și verificat în conditiile 
Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Notă: 
-Contractantul are obligatia de a prezenta si a sustine in cadrul Comisiei 
tehnico-economice a CJ Vaslui documentatia intocmita si isi va asuma 
raspunderea pentru solutiile proiectate, pentru estimarea cantitatilor de 
lucrari si incadrarile in categoriile de lucrari, precum si pentru valorile 
estimate ale investitiei. 
-Ordinul de începere pentru faza a II-a de proiectare se va emite după  
avizarea favorabilă a Studiului de Fezabilitate de către Comisia Tehnico­ 
Economică (CTE) a Consiliului Județean Vaslui 

2 
Etapa II - 
PROIECTARE 

- PAC întocmit conform prevederilor HG 907/2016 și verificat in conditiile 
Legii nr.10/1995, cu modificările  și completările ulterioare, însoțit de 
avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism. 
Obtinerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate – faza PTh, dacă 
este cazul; 
- Autorizatiei de Construire, 
- Proiectul tehnic, inclusiv cu detalii de execuție și Caietele de sarcini 
(parte scrisă și parte desenată) 
- Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE); 
- Documentația pentru  urmărirea comportării în exploatare, 
intervențiile în timp și post utilizarea a construcției 
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 Activitate/Etapă Rezultat așteptat 

3 

Etapa  III  - 
Asistență Tehnică 
pe parcursul 
derulării 
procedurilor de 
achiziție publică a 
lucrărilor de 
execuție precum 
și în perioada de 
execuție a 
Lucrărilor 

-suport oferit conform solicitărilor, prin intermediul răspunsului la 
solicitările de clarificări, atât în perioada pregătirii documentației de 
atribuire a execuției  lucrărilor cât și pe perioada evaluării ofertelor 
primite, în maxim 2 zile de la momentul comunicării solicitării de către 
autoritatea contractanta. 
- participarea la întâlnirile autorității contractante cu una, mai multe sau 
toate părtile implicate in  derularea contractului de execuție lucrări. 
-realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor 
de sarcini sau Listelor de cantități, sub forma de Dispoziții de șantier, 
numai in condițiile Contractului de proiectare și cu respectarea 
prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, precum și a 
legislației privind calitatea în construcții. 
-raport de activitate, depus la Autoritatea contractantă, în termen de 
maxim 5 zile calendaristice de la încheierea perioadei de raportare; 
-referatele proiectanților pe specialități privind modul în care a fost 
executată lucrarea, predate Autorității contractante cu cel puțin 15 zile 
calendaristice înainte de data recepției la terminarea lucrărilor; 
-program de urmărire a comportării lucrării în timp, predat Autorității 
contractante cu cel puțin 15 zile zile calendaristice înainte de data 
recepției la terminarea lucrărilor 
-Proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor "as built", 
verificat de verificatori pe specialitati,predat Autorității contractante cu 
cel puțin 15 zile zile calendaristice înainte de data recepției la terminarea 
lucrărilor 
-completarea Cărții tehnice a construcției pe măsura elaborării (cap. A). 

 
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborare 
Documentație tehnico-economică pentru investiția: „Îmbunătățirea infrastructurii turistice 
în zonă obiectivului „Ansamblul Monumental Ștefan cel Mare" Băcăoani”. 
 

4.1. Descrierea investiției  
Instalațiile proiectate vor respecta principiul eficienţei energetice și a consumului, 

fiind reprezentate de sisteme automatizate. Având în vedere faptul că Sistemul de irigaţii 
lipseşte complet, se va proiecta această componentă de la zero și va acoperi toată suprafaţa 
verde. 

Se va prevede un puț forat de mare adancime prevăzut cu grup de pompare și cu 
bazin de retenție care să asigure necesarul de apă pentru toata suprafața verde. 

Se va studia și posibilitatea alimentării cu apă a Sistemului de irigaţie de la rețeaua 
de alimentare cu apă existentă, pentru zonă de igienă și pentru utilizare în caz de 
funcționare improprie temporară a forajului 

Pentru locaţiile prezentate se vor proiecta unul sau mai multe branşamente din 
reţelele de alimentare cu apă existente în zonă. 
Pentru monitorizarea consumului de apă se vor monta apometre (dacă nu există), iar dacă 
este cazul se vor construi cămine de apometru. 

In funcţie de capacitatea reţelei de apă la care vor fi branşate instalațiile de stropire, 
proiectantul va stabili numărul aspersoarelor și va face impărţirea pe sectoare a zonelor 
verzi, astfel încât să se asigure udarea zilnică a acestora. 
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Sistemul de irigaţii va fi unul automatizat, care spre deosebire de cel clasic cu 
hidranţi, va asigura irigarea uniformă a suprafeţelor verzi, va eficientiza consumul de apă, 
prin senzorii de umiditate care vor sista irigarea în condiţii de ploaie sau de sol saturat. 

Sistemul automat de irigaţii se va proiecta personalizat pentru fiecare zonă, astfel 
încât să fie asigurat necesarul de apă pentru vegetaţia existentă, iar rata precipitaţiilor să 
fie uniform distribuită pentru a se realiza și economie de apă. 

In funcţie de vegetaţia propusă pe fiecare amplasament se va alege metoda de udare: 
prin aspersie sau picurare. 

La realizarea proiectului pentru instalaţia de irigat se va urmări: 
 - să se asigure apa la debitul și presiunea necesară funcţionării corespunzătoare a 
aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului; 
 - parametrii de pierderi de presiune dinamică și viteza apei pentru a nu provoca 
suprasolicitarea tubulaturii și echipamentelor de irigaţii, peste parametrii garantaţi de 
producător; 
 - să distribuie apa pe toată suprafaţa propusă a funcţiona ca spaţiu verde, și fără a uda 
aleile sau unde nu este necesară irigaţia, cu un înalt grad de uniformitate pentru a reduce la 
minim consumul de apă și energie; 
 - să asigure irigarea tuturor suprafeţelor proiectate, conform cerinţelor de mai sus, în 
tirnpul maxim alocat (max. ore pe perioada de noapte), pentru a se evita arderea plantelor; 
 - Sistemul să poată opri automat irigaţia în caz de precipitaţii naturale cu o intensitate mai 
mare decât cea propusă pentru vegetaţia existentă. Senzorul de ploaie se va monta intr-un 
loc deschis, astfel incat să fie direct udat de ploaie și să fie ferit de scurgeri de apă de la 
diverse alte surse; 
- irigarea tuturor spaţiilor verzi să poată fi programată unitar de către utilizator de la un 
panou programator. Este necesar ca programele stocate în modulele de comandă să nu 
poată fi modificate în mod neautorizat; 
- pentru automatizarea Sistemului de irigaţii se va realiza (dacă este necesar) o instalaţie 
electrică racordată la o sursă existentă în apropiere; 
- Sistemul să fie fabricat din materiale rezistente la aplicarea oricăror ingrăşăminte solubile; 
- Sistemul să fie prevazut cu senzor de umiditate a solului; 
- Sistemul va fi prevăzut cu robineţi pentru golirea conductelor în sezonul rece; 
- Sistemul să fie prevazut cu sistem de filtrare a apei. 

Instalaţia de irigat va fi dimensionată în funcţie de vegetaţie, climă și caracteristicile 
solului. 

În cazul în care debitul și presiunea apei nu vor permite udarea simultană a întregii 
suprafeţe propusă pentru irigare, se va avea în vedere împărţirea în mai multe zone de 
udare, care vor fi irigate în etape, astfel încât să, fie irigată zilnic întreaga suprafaţă de 
zonă verde. 

Se vor folosi soluţii tehnice de subtraversare, astfel încât să nu fie afectate aleile 
existente prin spargere/dislocare. 

Caracteristicile tehnice ale principalelelor componente ale Sistemului de irigaţie: 
a) Programator Control zone exterior; 
- să fie un programator, cu design avansat care să asigure o excepțională flexibilitate de 
programare și a unei mari varietăţi de aplicatii; 
- să poată fi montat în exterior (cu protecţie la intemperii și soare); 
- să fie funcţional și cu baterii care să menţina memoria în caz de pană de curent; 
- posibilitate pentru mai multe programe de stropire independente; 
- durata de udare reglabilă în funcţie de anotimp; 
- cu operaţiuni de udare multiple, calendar de 365 zile; 
- cu siguranţă electrica automată. 
b) Senzor de ploaie - o componenta tehnică care poate determina dacă și cât de mult 
plouă, pentru a da un semnal la o acţiune care determină oprirea irigării; 
- să poată fi reglat pentru detectarea precipitațiilor în valori diferite;  
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- să fie setat pentru a opera normal, închis. 
c) Electrovanele  
- funcţionarea lor să fie asigurată prin combinarea automatizării panoului de comandă cu 
presiunea apei pentru stropit. Închiderea și deschiderea electrovalvelor în timpul 
funcționării să fie asigurată de semnalul dat de panoul de comandă. 
 - să permită dilatarea termică fără să afecteze funcţionarea; 
 - să fie construcţie puternic rezistentă la coroziune și raze UV. 
d) Aspersoarele 
- sa aibă structura rezistentă, din material plastic cu arc de retragere inoxidabil; 
- să aibă capac robust, rezistent la călcare; 
- să fie dotat cu garnitură cu guler pentru curățarea părţii care se ridică. 
e) Tuburile de picurare 
  - flexibilitate ridicată, rezistenţă la coroziune, rezistență la UV, rezistență la temperaturi 
înalte sau joase. 
f) Amenajări peisagere, zonă de agrement 
- zonele amenajate peisager vor fi organizate pe paliere de înălțime pentru a obține un 
raport optim umbrire-însorire; 
- se vor propune zone cu aranjamente decorative care să asigure inflorire pe toată durata 
anului;  
- se vor propune zone peisagere cu vegetație aromatică și plantări de aliniament pe axele de 
perspectivă principale; 
- se vor propune plantări cu material săditor pentru consolidarea zonelor taluzate; 
- materialul săditor propus va ține cont de gradul de însorire existent în sit; 
- tăieri de corecție și fitosanitare a vegetației existente care vor asigura dezvoltarea 
armonioasă și de lungă durată a acesteia. 
 - înlăturarea vegetației existente îmbătrânite și atacate de dăunători va reduce riscul de 
contaminare a restului de material săditor existent sau propus în cadrul amplasamentului; 
- se va propune inființarea a minim un luciu de apă;  
- bazinele de apă vor fi prevăzute cu pompe de recirculare a apei și sisteme de golire pentru 
perioadele reci; 
- crearea unei zone de labirint vegetal cu plante de tip „evergreen”; 
- crearea unui Muzeu în aer liber; 
- se va propune amplasarea unui mobilier urban adecvat funcțiunii de agrement a 
amplasamentului; 
- sistematizarea verticală a terenului va asigura taluzuri care să împiedice acumularea de 
ape meteorice. 
g) Corpul de serviciu  (zonă de igiena), foișor 
- se va propune crearea unui corp de clădire în regim de înălțime Parter, de tip vestiar 
destinat igienizării, care sa contina funcțiuni de grupuri sanitare, vestiare, dușuri și spații 
tehnice și o zonă cu funcțiunea Acvariu; 
- dimensiunile în plan ale corpului de igienizare vor fi de aproximativ 15,5x7,5m; 
- corpul de clădire se va realiza pe un sistem structural de tip zidărie cu stâlpișori și centuri 
sau stâlpi și grinzi, cu infrastructura de tip grinzi de fundare continue sub ziduri pe două 
directii; 
- pereții exteriori vor fi prevăzuți cu termosistem   grosime de min. 10 cm care să asigure 
coeficientul termic necesar clădirii; 
- Sistemul de acoperire va fi de tip terasă circulabilă înierbată; 
- se va propune un foișor cu destinatie spatțu de odihnă realizat din structură de lemn cu 
acoperiș de tip șarpantă și dimensiuni în plan de aproximativ 5,0x5,0m. 
h) Corp multimedia 
- se va propune crearea unui corp de clădire în regim de inălțime Parter, cu destinația 
Pavilion Multimedia care va avea dimensiunile în plan de aproximativ 5,0x10,0 m; 
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- corpul de clădire se va realiza pe un sistem structural de tip zidărie cu stâlpișori și centuri 
sau structură metalică cu infrastructura de tip grinzi de fundare continue sub ziduri pe doua 
directii sau fundații izolate sub stalpi; 
- Sistemul de acoperire va fi de tip șarpantă; 
- peretii exteriori vor fi prevăzuți cu termosistem în grosime de min. 10 cm care să asigure 
coeficientul termic necesar clădirii. 
i) Platforma de parcaje 
- se va propune o platformă betonată de parcaje care să asigure un minim de 45 locuri și 
posibilitatea descărcării/incărcării de bunuri și echipamente care să deservească 
amplasamentul;   
- platforma de parcaje va avea dimensiunile în plan de aprox. 25x50 m și va fi prevăzută cu 
sisteme de preluare a apelor meteorice și separatoare de hidrocarburi; 
- locurile de parcaje vor fi prevazute cu structuri metalice de tip „carport” pe care se vor 
amplasa panouri fotovoltaice cu acumulatori pentru magazinare curent; 
- platforma de parcaje va fi prevăzută cu o perdea de protecție perimetrală de tip gard-viu. 
j) Rețele exterioare 
- pe amplasament se vor propune rețele exterioare necesare desfășurării în bune condiții a 
activităților specifice (alimentare cu energie electrica, gaz, apă, internet, telefonie). 
- se vor propune rețele îngropate pentru preluarea apelor subterane și dirijarea acestora 
către bazine de retenție sau sisteme de evacuare de tip rigole; 
- Se va prevedea un puț forat de mare adancime prevăzut cu grup de pompare și cu bazin de 
retenție care să asigure necesarul de apă al amplasamentului în perioadele secetoase de 
vară.  
 

5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 
5.1. Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 
a. realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele 

legislației aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea 
documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  
specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 

b. realizarea  și actualizarea Planului de lucru  pentru derularea activităților în cadrul 
Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini; 

c. punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, 
conform cerințelor din prezentul caiet de sarcini; 

d. actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate 
revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, 
subcontractori etc.); 

e. transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a 
documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de 
către Autoritatea Contractantă; 

f. elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de 
cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare 
pentru toate categoriile de utilizatori;  

g. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să 
respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea 
Contractantă ; 

h. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile 
desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul 
Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

i. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
j. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 
asigurare a calității în construcții; 
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k. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe 
perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor;  

l. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar 
final, autorități, verificatori, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizarea 
prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

În calitate de proiectant, în conformitate cu legislația în vigoare, Contractantul va 
avea obligaţia să încheie Asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe 
durata exercitării dreptului de practică; 

Contractantul va răspunde, prin verificatorii tehnici atestați și de îndeplinirea 
următoarelor obligaţii: 

a. verifică documentația tehnică pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul 
de urbanism; 

b.  verifică în cazul intervențiilor la construcții existente: documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și 
proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, 
memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de 
execuție si/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de 
construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei 
tehnice a construcțiilor existente si, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de 
specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;  

c. întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului 
care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, 
după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;  

d. semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt 
corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.  

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborate cu art. 26 alin. (1) și art. 
30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare,potrivit 
domeniului/domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții si/sau 
specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost 
atestat, verificatorul de proiecte:  

a. nu poate verifica, semna și ștampila proiectul/proiectele întocmite de el, 
proiectul/proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, 
în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;  

b. răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de 
calitate a construcției/construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile 
prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în 
memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea 
obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată 
inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;  

c. efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații 
tehnice/proiect numai pentru domeniul/domeniile si/sau subdomeniul/subdomeniile de 
construcții si/sau specialitatea/specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, 
corespunzător cerinței/cerințelor fundamentale pentru care a fost atestat. 
 
Notă:  
Verificatorii de proiecte trebuie să fie independenți față de specialiştii elaboratori ai 
proiectelor și să îndeplinească cerințele impuse de art. 13 alin. (1) din Legea 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
În acest sens Contractantul va completa o declarație care să evidențieze îndeplinirea 
acestei cerințe.  

Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul 
acestor documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 
documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată 
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furniza în orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, 
pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor 
efectuate. 

Contractantul va depune toate diligențele necesare și va acţiona în cel mai scurt timp 
posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce 
derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie 
comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractantului, ca fiind 
solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității 
Contractante.  
   

5.2 Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  
a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru 

obținerea rezultatelor așteptate; 
b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a 

ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului; 
c. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu 

interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 

Contractului; 
e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și 

autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 
f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza 

facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract și prezentul 
caiet de sarcini; 

g. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor 
executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

h. notificarea în timp util a  Contractantului în vederea Asigurării asistenței tehnice 
pe durata execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a 
lucrărilor; 

i. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 
Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 
tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 
 

6. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având 

în vedere că etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - 
economice pentru realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislație 
specifică.  

Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia 
prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind 
acest lucru în mod concret în Propunerea Tehnică, iar abordarea propusa trebuie sa fie în 
concordanta cu metodologia propusa.  
 

7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 
7.1. Locul desfășurării activităților 

Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte 
la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică si: 

 Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții – Ansamblul 
monumental Ștefan cel Mare - Băcăoani 
 Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații 

acorduri în legătură cu obiectivul de investiții – municipiul Vaslui, județul Vaslui. 
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 Derularea de activități la sediul Autorității Contractante – Consiliul Județean Vaslui, 
str. Ștefan cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, județul Vaslui. 
Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de 

asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția 
muncii.  

7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor 
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după semnarea 

Contractului, constituirea garanției de bună execuție a contractului de servicii și emiterea 
Ordinului administrativ de începere,  în conformitate cu prevederile legale și ale 
contractului de servicii.  

Ordinul de începere a serviciilor se va emite în termen de 5 zile de la constituirea 
Garanției de Bună Execuție (GBE), iar după încheierea fiecărei etape se va emite Ordin de 
începere pentru etapa următoare. 

Durata totală estimată pentru presarea serviciilor este de 650 de zile, pe activități, 
astfel:  

a) Elaborare Temă de proiectare – 5 zile de la Ordinul de incepere a etapei nr. I; 
b) Elaborarea documentațiilor pentru obținerea Certificatului de Urbanism (CU), 

avizelor /acordurilor si autorizațiilor necesare pentru realizarea investiției, inclusiv 
obținerea acestora în numele achizitorului; Elaborarea  studiilor de teren; Elaborare 
Studiu de Fezabilitate – 55 zile de la Ordinul de incepere a etapei nr.I; 

c) Elaborarea PAC și DTOE; Elaborare Proiect Tehnic de execuție și a Detaliilor de Execuție - 
50 zile de la Ordinul de incepere a etapei nr.II; 

d) Asistență Tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de 
execuție precum și în perioada de execuție a Lucrărilor - 540 zile de la Ordinul de 
incepere a etapei nr.III; 
Data în derularea Contractului în care serviciile se consideră finalizate este data la 

care  toate cerințele incluse la capitolul „Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului” din 
prezentul caiet de sarcini sunt îndeplinite.  
 
8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN 

CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR 
 

8.1 Asigurarea cu personal de specialitate 
Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă 

anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză si/sau următoarele categorii de 
profesii: arhitectură, topometrie, geotehnică, construcții civile, instalații sanitare, 
electrice, climatizare, gaze naturale, proiectare sisteme de securitate, supraveghere video, 
auditor energetic. 

Contractantul (prestatorul serviciilor de proiectare) are obligația de a asigura personalul 
de specialitate pentru prestarea tuturor serviciilor descrise în caietul de sarcini, funcţie de 
volumul și complexitatea acestora.  

Contractantul va desemna o persoana ca ȘEF DE PROIECT, care va asigura 
coordonarea tuturor activităților și legatura cu Autoritatea contractanta. 
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Tabelul nr.5 

Nr Personal 
cheie Cerințe privind pregătirea profesională/experiența profesională 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Șef proiect 

Pregătirea profesională 
Cerință minimă: studii superioare finalizate cu diplomă de absolvire sau 
echivalent - specializarea arhitectură și cu drept de semnătură certificat prin 
document justificativ 
Modalitatea de demonstrare:  
- diploma de licență/diploma de absolvire sau echivalent 

Experiența profesională 
Cerință minimă: cel puțin 1 proiect în care persoana nominalizată pentru 
această poziție să fi avut calitatea de: Șef proiect / Coordonator proiect în 
cadrul unui contract de servicii de proiectare pentru lucrări de construcții 
civile, indiferent de modalitatea de finanţare a contractului și de beneficiarul 
serviciului. 
 
Modalitatea de demonstrare:  
- recomandare datată și înregistrată de beneficiarul investiției, sau orice alte 
documente echivalente, din care să reiasă numele persoanei, specializarea și 
tipul de activități desfășurate în cadrul contractelor menționate. 
- procesul verbal de recepție a contractului în care persoana nominalizată a 
ocupat poziția de Șef proiect / Coordonator proiect 
Recomandarea / documentul echivalent trebuie să conțină tipurile de 
activități îndeplinite în cadrul contractelor menționate, astfel  încât  să se 
facă dovada că prestatorul a îndeplinit același tip de activități ca și cele pe 
care urmează să le îndeplinească în cadrul viitorului contract,  

Responsabilități în cadrul contractului: 
a. coordonarea și supervizarea generală a întregului conținut al 

documentației tehnico-economice a proiectului; 
b. elaborarea și semnarea documentelor tehnico -economice necesare și în 

legătură cu obiectivul de investiții; 
c. verificarea  în  timpul  execuției lucrării  a conformității acesteia cu 

lucrările executate. 

 
Expert 
Arhitect 
peisagist 

Pregătirea profesională 
Cerință minimă: studii superioare finalizate cu diplomă de absolvire sau 
echivalent - specializarea arhitectură peisageră  
Modalitatea de demonstrare:  
- diploma de licență/diploma de absolvire sau echivalent 
Experiența profesională 
Cerință minimă: cel puțin 1 proiect în care persoana nominalizată pentru 
această poziție să fi avut calitatea de: expert arhitectură peisasgistică în 
proiect în cadrul unui contract de servicii de proiectare pentru lucrări de 
construcții civile, indiferent de modalitatea de finanţare a contractului și de 
beneficiarul serviciului. 
Modalitatea de demonstrare:  
- recomandare datată și înregistrată de beneficiarul investiției, sau orice alte 
documente echivalente, din care să reiasă numele persoanei, specializarea și 
tipul de activități desfășurate în cadrul contractelor menționate. 
- procesul verbal de recepție a contractului în care persoana nominalizată a 
ocupat poziția de Șef proiect / Coordonator proiect 
Recomandarea / documentul echivalent trebuie să conțină tipurile de 
activități îndeplinite în cadrul contractelor menționate, astfel  încât  să 
se facă dovada că prestatorul a îndeplinit același tip de activități ca și  
cele pe care urmează să le îndeplinească în cadrul viitorului contract,  
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Responsabilități în cadrul contractului: 
      elaborarea și semnarea documentelor specifice arhitecturii peisagere 
necesare și în legătură cu obiectivul de investiții; 

 
Contractantul trebuie să prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii 

necesari și obligatorii în vederea Asigurării cerințelor fundamentale aplicabile serviciilor 
cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 și a altor 
legi incidente. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților, Contractantul va 
avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va 
răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, 
Contractantul îsi va completa echipa cu personal, pe cheltuiala proprie. 

Contractantul este obligat să suporte toate cheltuielile cu personalul (Asigurări, 
transport, cazare, etc.).  

Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea sarcinilor descrise 
în prezentul Caiet de Sarcini în conformitate cu legislația, actele normative, reglementările 
tehnice aplicabile. 

 
În propunerea tehnică Ofertantul va descrie modul în care si-a asigurat accesul la 

serviciile experților/specialiștilor necesari fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, 
situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii 
serviciilor respective. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor privind personalul implicat 
(personal – cheie sau non-cheie), Ofertantul va prezenta documentele justificative 
menționate in Tabelul nr.5. 

Autoritatea contractanta solicită ca ofertanții să includă în cadrul propunerii tehnice o 
descriere a modului în care vor fi organizate și gestionate  activitățile din cadrul 
contractului ce implică avizarea/atestarea/autorizarea prestatorilor conform legislației de 
specialitate incidente, precum și modul de acces la specialiștii atestați, inclusiv prin 
recurgerea la subcontractanți de specialitate, după caz, prin care se va demonstra 
îndeplinirea corespunzătoare a cerințelor tehnice și contractuale precum și a 
reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile (în domeniul din care face parte 
obiectul contractului). 

Formularul de Propunere Tehnică va include toate informațiile solicitate referitoare la 
personalul / specialiștii nominalizați, atât pentru verificarea îndeplinirii cerințelor minime 
cât și pentru aplicarea criteriului de atribuire. 

Autoritatea Contractantă poate să solicite Contractantului înlocuirea specialiștilor pe 
perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă 
consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îsi îndeplinește sarcinile la 
nivelul cerințelor stabilite, cu respectarea prevederile art.162 din HG nr. 395/2016. Toate 
costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.  

Din inițiativa sa, Contractantul nu va opera schimbări ale specialiștilor fără aprobarea 
prealabilă, în scris, a Autorității contractante. Se recomandă Contractantului să opereze 
schimbări doar în cazuri excepționale (de exemplu deces, boală, accident, demisie sau lipsă 
de eficiență pe durata contractului etc.).  

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantului, 
înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin aceeasi experiență și calificare ca a persoanei pe 
care o va înlocui și o va supune Autorității contractante spre aprobare.  

Pentru fiecare specialist propus, Prestatorul va prezenta Autorității Contractante CV-ul 
acestuia, semnat de către expert în original, însoțit de documentele suport relevante care 
probează calificarea și experiența expertului, precum și o descriere a sarcinilor pentru care 
este propus și calendarul privind implicarea în proiect. 
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8.2 Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al 

calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și 
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 
enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de 
vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligația de a se asigura că toți specialiștii trebuie să fie independenți 
și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate 
lor si/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată 
durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu 
imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor 
asociate Contractului. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre 
specialiștii propusi să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele 
Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care 
urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că 
specialiștii pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru 
realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul 
Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert si/sau perioada 
de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 
 
9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN 

CADRUL CONTRACTULUI 
9.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, 
conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat. 

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa 
Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, 
monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor 
Contractului. 

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute 
și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga 
coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 

Ori de cate ori va fi necesar, se vor organiza sedințe de monitorizare a progresului 
activităților din cadrul contractului. Acestea vor fi organizate, de regulă, de Autoritatea 
contractantă, și anunțate cu minim 2 zile lucrătoare în avans, iar Contractantul are obligația 
de a participa, prin reprezentanții săi, la acestea. În plus, Contractantul are obligația de a 
solicita organizarea unei întâlniri de lucru, ori de câte ori identifică o problemă care ar 
puțea afecta realizarea activităților din cadrul contractului, conform cerințelor din 
prezentul caiet de sarcini, actelor normative, rglementărilor tehnice aplicabile, prevederilor 
proiectului, etc. în cadrul sedintelor se va analiza stadiul realizarii activităților din cadrul 
contractului, probleme tehnice, financiare, respectarea calendarului activităților, se vor 
identifica și propune eventuale masuri necesare pentru solutionarea problemelor aparute.  
 

9.2 Termene și condiții de predare documente 
Documentațiile întocmite si/sau obținute vor fi predate de către contractant la 

beneficiar pe bază de Proces-verbal de predare-primire cu adresă de înaintare, care va fi 
depusă și înregistrată la Registratura Autorității contractante.  

Toate avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism si/sau necesare 
pentru realizarea investiției se vor preda beneficiarului în original, însoțite de un exemplar 
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original al documentației care a stat la baza emiterii avizului, vizat de autoritățile 
avizatoare, după caz. 

Termenele si condițiile de predare sunt cele menționate în  
Tabelul nr.6 

 Activitate/Etapă Detalii cerințe 

1 
Etapa I  - 
PROIECTARE 

- Tema de proietare – 2 exemplare în 5 zile de la Ordinul de incepere 
etapa I; 
- Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism (C.U.) și C.U, 
documentațiile elaborate pentru obținerea avizelor / acordurilor / 
autorizațiilor stabilite prin Certificatul de Urbanism, studiul topografic 
studiul topografic cu plan de situație vizat OCPI, studiul geotehnic verificat 
la cerinta AF – 2 exemplare, iar Studiul de Fezabilitate – 3 exemplare, în 
55 de zile de la Ordinul de incepere etapa I; 

2 
Etapa II - 
PROIECTARE 

- PAC; Proiectul tehnic, inclusiv cu detalii de execuție și Caietele de sarcini 
(parte scrisă și parte desenată); Documentația tehnică de organizare a 
execuției lucrărilor (DTOE); Documentația pentru  urmărirea comportării 
în exploatare, intervențiile în timp și post utilizarea a construcției – 3 
exemplare, în 50 de zile de la Ordinul de incepere etapa I; 

3 

Etapa  III  - 
Asistență Tehnică 
pe parcursul 
derulării 
procedurilor de 
achiziție publică a 
lucrărilor de 
execuție precum 
și în perioada de 
execuție a 
Lucrărilor 

- suport oferit conform solicitărilor, prin intermediul răspunsului la 
solicitările de clarificări, atât în perioada pregătirii documentației de 
atribuire a execuției  lucrărilor cât și pe perioada evaluării ofertelor 
primite, în maxim 2 zile de la momentul comunicării solicitării de către 
autoritatea contractanta. 
- raport de activitate, depus la Autoritatea contractantă, în termen de 
maxim 5 zile calendaristice de la încheierea perioadei de raportare; 
- referatele proiectanților pe specialități privind modul în care a fost 
executată lucrarea, predate Autorității contractante cu cel puțin 15 zile 
calendaristice înainte de data recepției la terminarea lucrărilor; 
- program de urmărire a comportării lucrării în timp, predat Autorității 
contractante cu cel puțin 15 zile zile calendaristice înainte de data 
recepției la terminarea lucrărilor 
-Proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor "as built", 
verificat de verificatori pe specialitati,predat Autorității contractante cu 
cel puțin 15 zile zile calendaristice înainte de data recepției la terminarea 
lucrărilor 

 
9.3 Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului 
Recepția serviciilor se va face pe bază de proces verbal de recepție, după predarea 

documentațiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.   
În perioada verificării documentației în vederea recepției, elaboratorul documentației se 

va prezenta la sediul Autorității Contractante ori de câte ori va fi nevoie pentru clarificarea 
anumitor situații și va modifica documentația, după caz, în funcție de solicitările 
beneficiarului. 

În vederea aprobării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, Contractantul 
are obligația de a prezenta și a susține în fata Consiliuluitehnico-economic documentația 
întocmită și îsi va asuma răspunderea pentru soluțiile proiectate, pentru estimarea 
cantităților de lucrări și încadrările în categoriile de lucrări, precum și pentru valorile 
estimate ale investiției. 
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Contractantul poartă întreaga răspundere pentru conformitatea documentației cu toate 
prevederile legislative și reglementările tehnice aplicabile și pentru respectarea nivelului de 
calitate corespunzător cerinţelor, conform Legii 10/1995 privind calitatea înconstrucții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Documentația se consideră acceptată, iar serviciul prestat poate fi plătit după: 
semnarea procesului verbal de recepție de către Comisia desemnată în acest sens de 
Autoritatea Contractantă. 
 

9.4. Evaluarea performanței Contractantului 
În continuare sunt prezentate informatiile necesare pentru masurarea performantei 

Contractantului, care se refera la: 
a. Nivelul așteptat pentru performanță în cadrul Contractului, 
b. Intervalul / momentul la care se masoară performanța și modalitatea de 

măsurare. 
Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță stabiliți în tabelul  de 

mai jos: 
Tabel nr. 7 

Atributul  I Descrierea atributului I 
Categorie indicator Predarea documentațiilor 
Denumire indicator de performanță Documentațiile finale predate în termenul agreat 

Referința din Caietul de sarcini / 
Contract / Ofertă, după caz 

Punctul 7.2. din Caietul de sarcini 
Descrierea serviciilor de proiectare solicitate și 
durata prestarii serviciilor 

Nivelul de performanță așteptat Documentația tehnică este predată conform 
termenului stabilit/agreat în Contract 

Formula de calcul / Modalitatea de 
măsurare 

Reprezintă modalitatea de calcul a indicatorului 
de performanță. 
Foarte satisfăcător (5 puncte) – livrate în 
termenele convenite în Contract; 
Satisfăcător (4 puncte)  – livrate în termen de 
maxim 15 zile după încheierea termenelor convenite 
în Contract. 
Acceptabil (3 puncte) - livrate în termen de 
maxim 30 de zile după încheierea termenelor 
convenite în Contract. 
Nesatisfăcător (2 puncte) – livrate în termen de 
maxim 40 de zile după încheierea termenelor 
convenite în Contract. 
Foarte nesatisfăcator (1 punct) – livrate în 
termen de maxim 60 zile după încheierea 
termenelor convenite în Contract. 

 
10. PREȚUL CONTRACTULUI / MODALITĂȚI DE PLATĂ 

10.1 Prețul contractului 
 Prețul estimat pentru prestarea serviciilor descrise în prezentul Caiet de  Sarcini este 
de 78.144,63 lei fără TVA.  

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului.  
Pentru asistență tehnică a proiectantului,pe durata execuţiei lucrărilor se va prevedea o 

sumă de minim 15% din valoarea Contractului.  
Prețul contractului este prețul declarat în propunerea financiară.  
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10.2 Condiții și modalități de plată 
Se pot solicita plăţi parţiale ulterior recepţionării cantitative și calitative a 

documentaţiilor aferente fiecărei etape încheiate. 
Plata serviciilor de Asistență tehnică, se va face proporțional cu execuția lucrărilor. 
Plata se va face în lei, pe bază de factură, cu ordin de plată, în termen de 30 de zile de 

la emiterea facturii. Factura se va emite după recepția serviciilor. 
 

11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 
Cuantumul garanţiei de bună execuție: 5% din preţul contractului, fără TVA. 
Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului de servicii: conform 

prevederilor legale.  
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îsi îndeplineşte/isi indeplineste 
necorespunzator obligaţiile asumate prin contract, cu obligaţia de a notifica pretenţia 
precizând obligaţiile ce nu au fost respectate/au fost executate necorespunzator. 
 
12. PREZENTAREA OFERTEI 

12.1 Prezentarea propunerii tehnice 
Propunerea tehnică va cuprinde: 
a) O descriere a modului în care se vor îndeplini cerințele menționate în caietul de 

sarcini. Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Operatorii economici vor 
prezenta în propunerea tehnică informațiile necesare astfel încât să se permită identificarea 
cu ușurință a corespondenței cu specificațiile din caietul de sarcini. Propunerea tehnică se 
va elabora în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini. 

b) Planul de lucru al activităților ce urmează a fi prestate, conform prevederilor 
caietului de sarcini. 

c) Graficul de timp pentru îndeplinirea activităților și sarcinilor respective, 
cuprinzând descrierea fazelor de proiectare și etapele ce urmează a fi realizate. 

d) Organigrama personalului aferentă realizării serviciilor de proiectare și asistență 
tehnică, ce va include o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului, liniile de 
comunicare dintre membrii echipei, activitățile și sarcinile concrete care vor fi încredințate 
personalului implicat în îndeplinirea contractului. 

e) Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari. 
f) Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (Autoritatea contractantă a 

stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la 
depunerea ofertei și pe care nu le poate negocia. Ofertanții au dreptul să propună 
amendamente odată cu oferta, privind modificarea clauzelor contractuale specifice pe care 
le-a stabilit autoritatea contractantă. Propunerile ofertanților de modificare a clauzelor 
contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației 
de atribuire trebuie să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă). În 
cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul 
desemnat ca lider. 

g) Declarațiile referitoare la egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, 
menționate la pct. 13 din prezentul caiet de sarcini. 

h) Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al 
relațiilor de muncă. 

Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate 
privind reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 
domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică: 

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor : https://mmediu.ro/ 
- Ministerul Muncii,Familiei,Tineretului și Solidarității Sociale: https://mmuncii.gov.ro; 
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- Inspecția muncii : https://www.inspectiamuncii.ro/ 
În cazul unei asocieri această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către 

asociatul desemnat ca lider. 
 

Notă: 
În cazul în care specificatiile tehnice definite la nivelul anuntului de participare, 

caietului de sarcini sau a oricarui alt document aferent documentatiei de atribuire, fac 
trimitere la un standard, la un anumit producator, la mărci, brevete, tipuri, la o origine, 
sau la o productie metoda specifica de fabricatie/prestare/executie vor fi intelese ca 
fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”. 

 
12.2  Prezentarea propunerii financiare 
Actul prin care operatorul economic îsi manifestă voința de a se angaja din punct de 

vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul 
de ofertă. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al 
conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.  

Oferta care nu conține Formularul de ofertă, va fi respinsă. 
Notă:  
Toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale. 
Ofertanții vor avea în vedere faptul că beneficiarul nu acordă avans. 

 
13. EGALITATEA DE SANSE ȘI DE GEN; NEDISCRIMINAREA 

Ofertanții au obligaţia de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea 
acesteia au ţinut cont de asigurarea și promovarea egalității de șanse și de tratament între 
angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin 
introducerea de măsuri și dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de 
sex, apartenența la grupuri minoritare, rasă,  religie, dizabilități etc. Obligaţiile privind 
egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea vor fi asumate ca obligaţie contractuală. De 
asemenea, ofertanții vor prezenta în cadrul ofertei tehnice o declarație privind modul în 
care respectă și încurajează accesul persoanelor dezavantajate la locurile de muncă nou 
create. 
 
14. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, 
fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 
caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevderile Regulamentului (UE) 
2016/679, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere 
din România (ANSPDCP) le poate emite periodic în legătură cu acestea. 
 
15. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 

Ofertanții sunt îndreptățiți să facă investigații suplimentare pentru determinarea 
situației din teren. Se recomandă operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a 
evalua pe proprie răspundere și cheltuială datele necesare pentru elaborarea ofertei. 
Operatorii economici pot înștiința în prealabil autoritatea contractantă cu privire la intenția 
de a vizita amplasamentul. 
 
16. LEGISLAȚIA, REGLEMENTĂRILE TEHNICE OFERITE CA REFERINȚĂ (CU MODIFICĂRILE ȘI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE, DACĂ ESTE CAZUL) 
În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a 

respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul 
Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de 
drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 
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Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate mai jos sunt 
considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din această anexă este 
oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.  
– Legea nr. 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții cu modificările și
completările ulterioare;
– Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
– Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
169/2026;
– H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor și a construcţiilor cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 372/2005 (republicată) privind performanța energetică a clădirilor cu
modificările și completările ulterioare;
– Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea „Îndrumător privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare”;
– Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 2834 din 09.10.2019 privind aprobarea reglementării tehnice P100-3/2019, cu
modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 184/2001 (republicată) privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
cu modificările și completările ulterioare;
– Alte acte normative, reglementări, prescripții tehnice, coduri, evaluări etc., aplicabile
domeniului și obiectului contractului.
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